

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

OBRA:
OBRAS PPCI
ESCOLA APARADOS DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL
GINÁSIO DE ESPORTES

LOCAL:
SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

DATA BASE:
15/09/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNDE	QTDE	REFERÊNCIA		EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3	
						VALOR		VALOR		VALOR	
PREVISÃO											
ESCOLA APARADOS DA SERRA											
1	Extintores de incêndio, conforme RTCBMRS Nº 14/2016	unid	1,00	640,00	640,00	660,00	660,00			640,00	640,00
2	Sistema de alarme de incêndio, conforme ABNT NBR 17240/2010	unid	1,00	7.283,64	7283,64	7.723,28	7.723,28			7.283,64	7.283,64
3	Sinalização de iluminação e sinalização de emergência, conforme ABNT NBR 10898/2013	unid	1,00	4.307,76	4307,76	4.512,00	4.512,00			4.307,76	4.307,76
4	Sistema de hidrante geral, conforme NBR 13714/2000	unid	1,00	44.975,88	44975,88	47.100,00	47.100,00			44.975,88	44.975,88
5	Mão de obra	unid	1,00	11.912,00	11912,00	12.900,00	12.900,00			13.041,60	13.041,60
					69119,28		72.895,28		72.938,00		70.248,88
PREFEITURA MUNICIPAL											
1	Extintores de incêndio, conforme RTCBMRS Nº 14/2016	unid	1,00	800,00	800,00	800,00	800,00			810,00	810,00
2	Mão de obra	unid	1,00	3.882,08	3.882,08	4.000,00	4.000,00			3.872,40	3.872,40
3	Sistema de alarme de incêndio, conforme ABNT NBR 17240/2010	unid	1,00	3.402,00	3.402,00	3.510,00	3.510,00			3.402,00	3.402,00
4	Sinalização de iluminação e sinalização de emergência, conforme ABNT NBR 10898/2013	unid	1,00	3.109,20	3.109,20	3.320,00	3.320,00			3.109,20	3.109,20
					11.193,28		11.630,00		12.200,00		11.193,60
GINÁSIO DE ESPORTES											
1	Barra antipânico	unid	1,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.549,32	8.549,32
2	Extintores de incêndio, conforme RTCBMRS Nº 14/2016	unid	1,00	747,60	747,60	800,00	800,00			747,60	747,60
3	Mão de obra	unid	1,00	6.422,68	6.422,68	7.000,00	7.000,00			6.879,60	6.879,60
4	Sistema de alarme de incêndio, conforme ABNT NBR 17240/2010	unid	1,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00			6.554,22	6.554,22
5	Sinalização de iluminação e sinalização de emergência, conforme ABNT NBR 10898/2013	unid	1,00	5.924,88	5.924,88	6.000,00	6.000,00			5.924,88	5.924,88
					27.495,16		28.200,00		32.162,00		28.655,62
TOTAL					107.807,72		112.725,28		117.300,00		110.098,10

Ernesto Valim Boeira
 Prefeito Municipal

Gilmar Fonseca Boeira
 Eng. Civil-CREA-RS 59.237